



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**



VERBALE 5° SEDUTA DI GARA DEL 26.09.2019

Procedura telematica ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dell'intervento denominato:
"PO FESR SICILIA 2014-2020 – Programmazione attuativa Azione 9.4.1 Intervento TP.01 – MARSALA": Riqualficazione edilizia per il recupero dell'ex scuola in contrada Amabilina nel Comune di Marsala.- Codice Caronte **SI_1_18113**

Importo lavori a base asta: **€ 1.997.569,54**

Termine perentorio di ricezione dell'offerta: ore 12:00 del 12/08/2019

L'anno **2019** il giorno **26** del mese di **settembre** alle ore **10:20**, presso l'ufficio del 1° Servizio - Segreteria Tecnica e Appalti dell'Istituto Autonomo Case Popolari Trapani, sito in Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino, 15, si è riunita in seduta pubblica il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara, giusta disposizione del Direttore Generale n. 15 del 03/09/2019 è così composto:

- Dott. Pietro Savona Presidente;
- Dr.ssa Teresa Cusenza- test;
- Geom. Scaduto Giovan Battista quale test, segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica mediante l'utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" di questa Stazione Appaltante, raggiungibile dal seguente link <https://iacptrapani.acquistitelematici.it> dove le sedute pubbliche saranno direttamente visibili agli operatori economici effettuando l'accesso con le proprie credenziali.

Il Presidente di gara, richiamati in tutto i suoi contenuti i verbali di seduta di gara dal n.1 al n. 4, pubblicati nell'apposita area della piattaforma telematica, il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché le comunicazioni e i quesiti pubblicati nella piattaforma telematica di negoziazione nell'area della gara, autorizza il geom. Scaduto Giovan Battista, quale segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto, ad accedere con le proprie credenziali alle ore **10:25**, al sistema informatico della piattaforma telematica.

Il Geom. Scaduto Giovan Battista eseguito l'accesso nella piattaforma telematica nell'area della gara in argomento, fa notare al Presidente e al seggio di gara che nell'area messaggistica è pervenuto in data odierna alle ore 09:46 un messaggio elettronico da parte del partecipante DUE ESSE COSTRUZIONI SRL avente ad oggetto conferma invio documentazione integrativa.

Il Presidente, preso atto che il partecipante DUE ESSE COSTRUZIONI SRL - è stato oggetto di soccorso istruttorio avviato il 25/09/2019 per le motivazioni riportate nel verbale n. 4 della seduta di gara 25/09/2019, ordina di procedere all'apertura del messaggio.

Aperto il messaggio elettronico si è constatato che riguarda la documentazione richiesta a seguito dell'avvio del soccorso istruttorio del 25/09/2019, giusta pec del 25/09/2019 alle ore 16:16, i cui termini per produrre la documentazione andavano a scadere il 02/10/2019 alle ore 12:00.

Accertato che la documentazione risulta idonea (attestazione di versamento contributo ANAC relativamente alla gara in argomento) effettuato in data antecedente la scadenza della presentazione delle offerte, e riscontrato che detta documentazione è pervenuta con le modalità richieste ed entro i termini di scadenza, procede a sciogliere la riserva e dispone l'**AMMISSIONE** del concorrente alla fase successiva.

A questo punto si procede con l'apertura del plico informatico relativo alla documentazione amministrativa presentata dai partecipanti ancora non esaminati, previa acquisizione del relativo screenshots dei files in esso contenuti:

N. 026 ATI: COGEMAT SRL - INTEC SERVICE SRL - Capofila: COGEMAT SRL

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modifica	CRC32
201905111812-COGEMAT_ALLEGATO-1.pdf p7m	1.154.517	1.101.614	File PDF	05/06/2019 11:33	94059A0D
201905111813-show_p355seg.pdf p7m	171.698	159.242	File PDF	05/06/2019 11:34	07A0FEAA
201905111813-COGEMAT_DUE.pdf p7m	340.067	307.133	File PDF	05/06/2019 11:37	5026AFC8
201905111813-COGEMAT_ALLEGATO-2.pdf p7m	1.201.460	1.134.750	File PDF	05/06/2019 11:38	84037C93
201905111813-COGEMAT_ALLEGATO-4.pdf p7m	1.147.575	1.153.517	File PDF	05/06/2019 11:40	0A0C722A
201905111813-MANDATO ATT.pdf p7m	849.276	819.154	File PDF	05/06/2019 11:42	960C883E
201905111813-Fuoco-2018.pdf	49.416	43.338	Adobe Acrobat Document	05/06/2019 11:43	4B12E796
201905111813-COGEMAT_ALLEGATO-8.pdf p7m	371.410	351.471	File PDF	05/06/2019 11:43	079998EA
201905111813-COGEMAT_ALLEGATO-8.pdf p7m	659.253	659.275	File PDF	05/06/2019 11:52	6396FEEA
201905111813-COGEMAT_A1120.pdf p7m	2.101.818	1.898.195	File PDF	05/06/2019 11:53	2B044136
201905111813-COGEMAT_Dichiarazione SOA ISO 9001.pdf p7m	2.122.742	2.047.826	File PDF	05/06/2019 11:57	3115E7EC
201905111813-COGEMAT_BIENCO-ANZES.pdf p7m	765.203	717.407	File PDF	05/06/2019 11:58	71742A22
201905111813-COGEMAT_ALLEGATO-3.pdf p7m	742.686	709.616	File PDF	05/06/2019 12:03	0411C8A2
201905111813-COGEMAT_DUE.pdf p7m	225.483	221.240	File PDF	05/06/2019 12:04	03854792
201905111813-COGEMAT_ALLEGATO-2.pdf p7m	1.277.138	1.049.575	File PDF	05/06/2019 12:15	0C0C6E93
201905111813-COGEMAT_ALLEGATO-3.pdf p7m	484.406	379.804	File PDF	05/06/2019 12:17	A6669F9F
201905111813-COGEMAT_ALLEGATO-34-Due-Sc.pdf p7m	2.909.648	1.135.136	File PDF	05/06/2019 12:17	75A191C4
201905111813-INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITORI, ALLEGATO E.1.1 Informativa.pdf p7m	10.308	43.763	File PDF	05/06/2019 12:21	8A4570C1
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	163.472	170.415	File PDF	05/06/2019 12:22	FF7F5C1A
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	177.132	166.802	File PDF	05/06/2019 12:22	18E831F1
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	3.977.112	2.814.758	File PDF	05/06/2019 12:23	03A715EE
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	413.410	358.740	File PDF	05/06/2019 12:23	6B2C08A5
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	828.797	787.238	File PDF	05/06/2019 12:23	8A2C40C1
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	617.761	606.615	File PDF	05/06/2019 12:24	57E0B6A5
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	513.520	492.836	File PDF	05/06/2019 12:24	54B0B7D0
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	262.757	278.850	File PDF	05/06/2019 12:24	0C0C6E93
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	703.566	475.615	File PDF	05/06/2019 12:30	CE5E32D4
201905111813-COGEMAT-Allegato SOA.pdf p7m	2.191.623	1.626.096	File PDF	05/06/2019 12:30	2C513C7E
201905111813-COGEMAT_DUE.pdf p7m	340.667	307.133	File PDF	05/06/2019 12:34	5026AFC8

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



ImpresaColombrita - Imp. - WinRAR (Apri di visualizza...)

File Comandi Utilità Preferiti Opzioni

Archivio Estrai in Verifica Visione Elimina Trova Assistente Info Anti Virus Commenta Autoestrae

ImpresaColombrita - Imp. - amministrativa - archivio ZIP, dimensione non compressa di 122.136.154 bytes

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato	CRC32
22L908514535-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-ALLEGATO A_1_1-punto-B1-A-Domanda di partecipazione.pdf	333.353	312.451	File PDF	25/08/2019 14:53	96C1681F
22L908514535-PAISSE.pdf	179.622	155.356	File PDF	25/08/2019 14:53	13F8C4F7
22L9085145405-DOL-assegno-resposta.pdf	465.650	421.175	File PDF	25/08/2019 14:54	19E323CA
22L9085145405-DOL-formato-editabile.pdf	2.239.635	1.150.048	File PDF	25/08/2019 14:54	09387819
22L9085145501-DICHIARAZIONE-INTEGRATIVA-AL-DOL-ALLEGATO A_2_2-punto-7.1-D-Dichiarazione integrativa DOL.pdf	339.087	293.638	File PDF	25/08/2019 14:55	484061C
22L9085145501-DICHIARAZIONE DI CUI ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016-ALLEGATO A_3_3-punto-8.1-E-Dichiarazione	264.479	229.573	File PDF	25/08/2019 14:55	02215709
22L9085145501-DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-ALLEGATO A_4_4-punto-8.1-F-Dichiarazione sostitutiva.pdf	479.907	433.325	File PDF	25/08/2019 14:55	E3C3CFC1
22L9085145501-Ricevuta-contributo-ANAC.pdf	166.237	142.658	File PDF	25/08/2019 14:55	930CFB8
22L9085145501-PROTOCOLLO DI LEGALITA'-ALLEGATO 8_1-1-d-Protocollo di legalita.pdf	381.658	245.101	File PDF	25/08/2019 14:55	2658B608
22L9085145704-Cruzioe-Firmitaria.pdf	1.145.259	654.605	File PDF	25/08/2019 14:57	69463C3E
22L9085145704-INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITORI-ALLEGATO 1_1-M-Formato a.pdf	519.242	471.549	File PDF	25/08/2019 14:57	3FED6A25
22L9085145705-Dichiarazione integrativa.pdf	3.828.222	3.635.836	File PDF	25/08/2019 14:58	A8B8A242
22L9085145855-Copia conforme Adesione SOA e Certificato ISO.pdf	1.322.132	1.318.125	File PDF	25/08/2019 14:58	24202010

Totale: 122.136.154 bytes in 13 file

Desktop 10:52 26/08/2019

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



[Handwritten signatures and initials]


Windows Explorer window showing a folder named "b-n-e-costruzioni-srl". The address bar displays the path: "b-n-e-costruzioni-srl\Amministrazione > archivi > CC". The file list table is as follows:

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato	CRC32
201905140249-AL-A3.pdf	1.273.700	1.555.374	File PDF	30/06/2019 14:03	85638845
201905140401-shwa-PASSO-a-saga.pdf	157.082	138.518	File PDF	30/06/2019 14:04	83643259
201905140612-espl-espresso.pdf	76.279	67.626	File PDF	30/06/2019 14:06	72088577
201905140642-DOU-A3.pdf	1.778.883	1.053.058	File PDF	30/06/2019 14:06	31935648
201905140709-DICHIARAZIONE-INTEGRATIVA-AL-DOU-ALLEGATO-A_2_2-punto-71-D-Dichiarazione-integrativa-DOU.pdf	1.263.155	1.182.718	File PDF	30/06/2019 14:07	97481820
201905140808-AL-A3.pdf	360.577	282.226	File PDF	30/06/2019 14:08	80185410
201905141003-AL-A3.pdf	1.323.611	1.183.677	File PDF	30/06/2019 14:10	87140137
201905141032-Fiscus2015_08_2019.pdf	71.762	49.647	File PDF	30/06/2019 14:10	91081866
201905141117-PROTOCOLLO-DE-LSD.pdf	1.103.160	1.002.135	File PDF	30/06/2019 14:11	30352316
201905141124-POLIZZA-BONVO-PER-SACF-DE-TP.pdf	2.302.343	1.871.674	File PDF	30/06/2019 14:12	78457903
201905141215-P-QUANTITA-A3.pdf	58.222	794.874	File PDF	30/06/2019 14:12	62031408
201905141215-CP-AQUA-NOVENA.pdf	1.185.418	1.085.126	File PDF	30/06/2019 14:13	87979764
201905141315-BONVO-COSTRUZIONE-SPL-ATTESAZIONE-SQA.pdf	348.062	277.712	File PDF	30/06/2019 14:13	68579072
201905141345-BONVO-COSTRUZIONE-SPL-CERTIFICATO-DE-QUALITA.pdf	803.464	655.228	File PDF	30/06/2019 14:13	63181605
201905141350-espresso-SACF-TP.pdf	2.364.639	2.514.676	File PDF	30/06/2019 15:15	08183389

The status bar at the bottom indicates: "Totale 15.257.552 bytes in 15 file".

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



consorzioStabileEOS - WinRAR (pausa di valutazione)

File Comandi Unità Predef. Opzioni ?

Attività Estrai Visualizza Estrai Trova Assistenti Info | Antivirus Comandi Autoestrazione

consorzioStabileEOS\amministrativa - archivio ZIP, dimensione non compressa di 12.529.539 bytes

Nome oggetto	Dimensione	Comprese	Tipo	Modificato	CRC32
22L9085254242-EOS-ALLEGATO-A_1_1-A-Domanda-di-partecipazione.pdf.p7m	171.649	184.090	File P7M	25/09/2019 15:27	7374136
22L9085254254-EOS-ALLEGATO-A_2_2-PASSO4.pdf.p7m	174.539	182.222	File P7M	25/09/2019 15:27	23310240
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-A_2_2-PASSO4.pdf.p7m	150.619	182.757	File P7M	25/09/2019 15:28	E0594459
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-A_3_3-PASSO4.pdf.p7m	127.282	122.725	File P7M	25/09/2019 15:28	20834704
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-A_4_4-PASSO4.pdf.p7m	207.836	155.152	File P7M	25/09/2019 15:29	18740306
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-A_5_5-PASSO4.pdf.p7m	73.411	82.428	File P7M	25/09/2019 15:29	E3375629
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_1_1-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	149.870	144.425	File P7M	25/09/2019 15:29	4303080F
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_2_2-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	367.835	365.693	File P7M	25/09/2019 15:29	35181266
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_3_3-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	93.872	88.304	File P7M	25/09/2019 15:30	81070745
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_4_4-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	2.254.437	1.571.605	File P7M	25/09/2019 15:30	183C4955
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_5_5-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	822.458	459.556	File P7M	25/09/2019 15:30	1204C74D
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_6_6-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	369.549	354.036	File P7M	25/09/2019 15:31	96621263
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_7_7-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	505.505	507.252	File P7M	25/09/2019 15:31	828C1558
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_8_8-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	2.255.741	1.511.433	File P7M	25/09/2019 15:32	47485855
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_9_9-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	45.117	77.277	File P7M	25/09/2019 15:32	81457559
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_10_10-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	4.534.269	4.263.606	File P7M	25/09/2019 15:33	34443784
22L9085254259-EOS-ALLEGATO-B_11_11-Protocollato-di-legale.pdf.p7m	418.512	612.035	File P7M	25/09/2019 15:35	1242A24E

Totale 12.529.539 bytes in 17 file

Desktop 10:57 26/09/2019

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.

Il Geom. Scaduto Giovan Battista alle ore 12:15, fa notare al Presidente e al seggio di gara che nell'area messaggistica è pervenuto in data odierna alle ore 11:16 un messaggio elettronico da parte del partecipante G.S.M. COSTRUZIONI SRL avente ad oggetto conferma integrazione documenti. Il Presidente, preso atto che il partecipante concorrente G.S.M. COSTRUZIONI SRL - è stato oggetto di soccorso istruttorio avviato il 25/09/2019 per le motivazioni riportate nel verbale n. 4 della seduta di gara 25/09/2019, ordina di procedere all'apertura del messaggio.

Aperto il messaggio elettronico si è constatato che riguarda la documentazione richiesta a seguito dell'avvio del soccorso istruttorio del 25/09/2019, giusta pec del 25/09/2019 alle ore 17:00, i cui termini per produrre la documentazione andavano a scadere il 02/10/2019 alle ore 12:00.

Accertato che la documentazione risulta idonea (copia contratto stipulato con la società di attestazione SOA "LA SOATECH SPA" n. C011565 del 31/05/2019, copia delle comunicazioni effettuate a mezzo pec da parte della società di attestazione all'impresa G.S.M. COSTRUZIONI SRL ove comunica che il contratto n. C011565 del 31/05/2019 risulta in istruttoria, copia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 emesso il 17/09/2018 con validità fino al 30/08/2019, copia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 emesso il 05/09/2019 con validità fino al 04/09/2022), e riscontrato che detta documentazione è pervenuta con le modalità richieste ed entro i termini di scadenza, procede a sciogliere la riserva e dispone l'**AMMISSIONE** del concorrente alla fase successiva.

Il Presidente, alle ore 13:01, dichiara conclusi i lavori e fissa alle ore 10:00 del 27/09/2019 l'avvio della 6ª seduta di gara, pertanto il Geom. Scaduto Giovan Battista procede alla chiusura della piattaforma telematica.

Il presidente di gara dispone di pubblicare il presente verbale nella piattaforma telematica nell'area pubblica, nell'area partecipanti e nel profilo del istituzionale di questo Istituto sezione "Amministrazione Trasparente", a valere anche quale avviso di comunicazione della successiva seduta di gara.

Dal che è redatto il presente verbale, che letto confermato, viene sottoscritto come segue:

Il seggio di gara:

- Dott. Pietro Savona Presidente



- Dr.ssa Teresa Cusenza - test



- Geom. Scaduto Giovan Battista - test- segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto.

