



*Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI*



VERBALE 15° SEDUTA DI GARA DEL 17/10/2019

Procedura telematica ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dell'intervento denominato: **"PO FESR SICILIA 2014-2020 – Programmazione attuativa Azione 9.4.1 Intervento TP.01 – MARSALA"**: Riqualificazione edilizia per il recupero dell'ex scuola in contrada Amabilina nel Comune di Marsala.- Codice Caronte **SI_1_18113**

Importo lavori a base asta: € 1.997.569,54

Termine perentorio di ricezione dell'offerta: ore 12:00 del 12/08/2019

L'anno **2019** il giorno **17** del mese di **ottobre** alle ore **09:00**, presso l'ufficio del 1° Servizio - Segreteria Tecnica e Appalti dell'Istituto Autonomo Case Popolari Trapani, sito in Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino, 15, si è riunita in seduta pubblica il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara, giusta disposizione del Direttore Generale n. 15 del 03/09/2019 è così composto:

- Dott. Pietro Savona Presidente;
- Dr.ssa Teresa Cusenza- test;
- Geom. Scaduto Giovan Battista quale test, segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica mediante l'utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" di questa Stazione Appaltante, raggiungibile dal seguente link <https://iacptrapani.acquistitelematici.it> dove le sedute pubbliche saranno direttamente visibili agli operatori economici effettuando l'accesso con le proprie credenziali.

Il Presidente di gara pertanto, richiamati in tutto i suoi contenuti i verbali di seduta di gara dal n.1 al n. 14, pubblicati nell'apposita area della piattaforma telematica, il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché le comunicazioni e i quesiti pubblicati nella piattaforma telematica di negoziazione nell'area della gara, autorizza il geom. Scaduto Giovan Battista, quale segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto, ad accedere con le proprie credenziali alle ore **09:16**, al sistema informatico della piattaforma telematica per avviare l'apertura del plico informatico relativo alla documentazione amministrativa presentata dai partecipanti ancora da validare, previa acquisizione anche dello screenshots dei files in esso contenuti:



N.	099	ATI: ELCAL SRL - GRIPPI IMPIANTI DEI F.LLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE SAS – Capofila: ELCAL SRL
----	-----	---

elcal srl - WinRAR pannello di visualizzazione

File Comandi Utilità Preferenze Opzioni ?

Archivia Estrai in Verifica Visione Estrai Trova Assistenti Info Antivirus Commenta Autodistruttore

elcal srl - amministrativa - archivio ZIP, dimensione non compressa di 34.528.656 bytes

Nome oggetto	Dimensione	Comprese	Tipo	Modificato	CRCC32
201908111045-show-FASong.pdf	132.543	161.035	File PDF	06/08/2019 11:13	00000395
201908111109-FOG_E_GRFPLMANTIFOC.pdf	79.456	43.708	File PDF	06/08/2019 11:11	02905C43
201908111111-esad-risposta.pdf	75.348	66.506	File PDF	06/08/2019 11:11	00C02229
201908111220-esad-risposta.pdf	144.148	144.148	File PDF	06/08/2019 11:40	367E4486
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	201.509	181.031	File PDF	06/08/2019 11:40	370C0A04
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	167.227	157.640	File PDF	06/08/2019 11:40	0306C9F9
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	66.023	61.620	File PDF	06/08/2019 11:40	3090C951
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	64.555	81.790	File PDF	06/08/2019 11:40	3F45C047
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	3.11.060	265.073	File PDF	06/08/2019 11:40	0792C0E2
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	308.849	308.849	File PDF	06/08/2019 11:40	3206C0F7
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	108.827	82.842	Adobe Acrobat Document	06/08/2019 11:40	0706C0E3
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	124.844	109.006	File PDF	06/08/2019 11:40	7470C0E6
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	106.736	109.343	File PDF	06/08/2019 11:40	0C27C0E6
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	328.872	265.032	File PDF	06/08/2019 11:40	0240C0E9
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	275.559	207.403	File PDF	06/08/2019 11:40	0C8AC0E6
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	167.476	175.814	File PDF	06/08/2019 11:40	5477C0E6
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	428.034	407.476	File PDF	06/08/2019 11:40	0087C0E5
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	1.226.000	1.024.106	File PDF	06/08/2019 12:06	06406624
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	858.877	851.826	File PDF	06/08/2019 12:06	00888558
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	8.450.004	5.685.722	File PDF	06/08/2019 12:06	57C0C0E9
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	8.450.004	5.685.722	File PDF	06/08/2019 12:06	57C0C0E9
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	562.827	404.676	File PDF	06/08/2019 12:06	3674C0E6
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	1.853.021	1.260.025	File PDF	06/08/2019 12:06	57C0C0E9
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	765.002	692.547	File PDF	06/08/2019 12:06	0706C0E7
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	28.722	27.722	File PDF	06/08/2019 12:06	5997C0E9
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	121.137	84.350	File PDF	06/08/2019 12:06	7557C0E4
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	1.254.002	1.263.930	File PDF	06/08/2019 12:06	5477C0E6
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	428.034	375.304	File PDF	06/08/2019 12:06	46F0C0E5
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	233.343	203.083	File PDF	06/08/2019 12:06	0647C0E5
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	265.213	261.415	File PDF	06/08/2019 12:06	6709C0E4
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	1.119.456	549.287	File PDF	06/08/2019 12:06	0470C0E9
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	201.678	202.455	File PDF	06/08/2019 12:06	0018C0E6
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	512.865	408.550	File PDF	06/08/2019 12:06	6634C0E6
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	31.251	46.256	File PDF	06/08/2019 12:06	4706C0E6
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	203.030	277.778	File PDF	06/08/2019 12:06	1648C0E5
201908111431-A1-A2-DICH-INT-EG.pdf	1.303.037	1.263.505	File PDF	06/08/2019 12:06	2436C0E3

Totale 34.528.656 bytes in 36 file

09:35 11/10/2019

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **ESCLUSO** alla fase successiva in quanto l'impresa capogruppo ELCAL SRL è in possesso di qualificazione SOA nella categoria OG1 classifica III, insufficiente a ricoprire l'importo dei lavori previsti in detta categoria nel bando di gara (€1.623.491,55), stante che la stessa dichiara di partecipare al raggruppamento di imprese per la categoria OG1 100%. Inoltre si aggiunge che l'importo garantito dalla cauzione provvisoria prodotta (polizza rilasciata dalla HDI Assicurazioni n. 0895462727 del 06/08/2019) risulta insufficiente in quanto calcolata sull'importo a base asta soggetto a ribasso e non sull'importo a base asta comprensivo dei costi per la sicurezza, poiché per usufruire del benefici di riduzione previsto dall'art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016, in caso di ATI, la certificazione prevista deve essere posseduta da tutti gli operatori economici facenti parte del RTI. La suddetta esclusione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stata comunicata al partecipante in data odierna a mezzo pec delle ore 10:22.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



sa-gi-costruzioni - WinRAR (popol di valutazione)

File Comandi Lista Predefini Opzioni ?

Archivio Estrai Verifica Visione Rimuovi Trova Assistente Info | Anti Virus Commenta Autoestrarre

sa-gi-costruzioni e amministrativa - archivio ZIP, dimensione non-compressa di 45687878 bytes

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tip	Modificato	CRC32
Copia file					
201908113244-ALLEGATO-A2.pdf p7m	373735	337855	File PDF	08-08-2019 11:11	F0C8A45D
201908113242-Fascicolo.pdf p7m	509556	513082	File PDF	08-08-2019 11:33	3C4C847B
201908113256-ALLEGATO-A2.pdf p7m	3156455	2438442	File PDF	08-08-2019 11:33	D83C457A
201908113439-ALLEGATO-A2.pdf p7m	1365825	1867904	File PDF	08-08-2019 11:34	3112714D
201908113532-ALLEGATO-A4.pdf p7m	4381592	3905845	File PDF	08-08-2019 11:35	591311C8
201908113553-Fascicolo7_08_2019-2.pdf p7m	73512	41430	File PDF	08-08-2019 11:35	AA4E855A
201908113611-ALLEGATO-5.pdf p7m	2472723	2272557	File PDF	08-08-2019 11:36	3A3823E7
201908113712-ALLEGATO-E.pdf p7m	3755538	3385625	File PDF	08-08-2019 11:37	832779CE
201908113735-CORRISPONDENTE-CAMPIDALE.pdf p7m	3553604	2638158	File PDF	08-08-2019 11:37	AA87C039
201908113819-ISO-9001.pdf p7m	3241439	3064524	File PDF	08-08-2019 11:38	F30C8E5F
201908113849-DICHIARAZIONE.pdf p7m	2563318	2431842	File PDF	08-08-2019 11:39	44074542
201908113845-50A.pdf p7m	2305470	3709308	File PDF	08-08-2019 11:39	845F548D
201908114519-50A.pdf p7m	11355421	9215131	File PDF	08-08-2019 11:43	5A38F2A5
201908117001-scheda_6_policia_043242375.pdf p7m	2511795	2353956	File PDF	08-08-2019 17:09	8432F132

Totale 45687878 bytes in 14 file

09:37 17/10/2019

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.

Il Presidente, alle ore 10:28, dichiara conclusi i lavori e fissa alle ore 09:00 del 18/10/2019 l'avvio della 16 seduta di gara, pertanto il Geom. Scaduto Giovan Battista procede alla chiusura della piattaforma telematica.

Il presidente di gara dispone di pubblicare il presente verbale nella piattaforma telematica nell'area pubblica, nell'area partecipanti e nel profilo del istituzionale di questo Istituto sezione "Amministrazione Trasparente", a valere anche quale avviso di comunicazione della successiva seduta di gara.

Dal che è redatto il presente verbale, che letto confermato, viene sottoscritto come segue:

Il seggio di gara:

- Dott. Pietro Savona Presidente

- Dr.ssa Teresa Cusenza- test;

- Geom. Scaduto Giovan Battista - test- segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto.