



*Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI*



VERBALE 16° SEDUTA DI GARA DEL 21/10/2019

Procedura telematica ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dell'intervento denominato: **"PO FESR SICILIA 2014-2020 – Programmazione attuativa Azione 9.4.1 Intervento TP.01 – MARSALA"**: Riqualificazione edilizia per il recupero dell'ex scuola in contrada Amabilina nel Comune di Marsala.- Codice Caronte SI_1_18113

Importo lavori a base asta: € 1.997.569,54

Termine perentorio di ricezione dell'offerta: ore 12:00 del 12/08/2019

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di **ottobre** alle ore **10:50**, presso l'ufficio del 1° Servizio - Segreteria Tecnica e Appalti dell'Istituto Autonomo Case Popolari Trapani, sito in Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino, 15, si è riunita in seduta pubblica il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara, giusta disposizione del Direttore Generale n. 15 del 03/09/2019 è così composto:

- Dott. Pietro Savona Presidente;
- Dr.ssa Teresa Cusenza- test;
- Geom. Scaduto Giovan Battista quale test, segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica mediante l'utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" di questa Stazione Appaltante, raggiungibile dal seguente link <https://iacptrapani.acquistitelematici.it> dove le sedute pubbliche saranno direttamente visibili agli operatori economici effettuando l'accesso con le proprie credenziali.

Il Presidente di gara, prende atto che la presente seduta di gara, fissata nel verbale n. 15 del 17/10/2019 per il giorno 18/10/2019 alle ore 09:00 non si è potuta svolgere in tale data in quanto lo stesso risultava impegnato in altri compiti istituzionali urgenti e non rimandabili e per tale ragione ha disposto di differire tale operazione per la data odierna alle ore 10:00

Il Presidente di gara pertanto, richiamati in tutto i suoi contenuti i verbali di seduta di gara dal n.1 al n. 15, pubblicati nell'apposita area della piattaforma telematica, il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché le comunicazioni e i quesiti pubblicati nella piattaforma telematica di negoziazione nell'area della gara, autorizza il geom. Scaduto Giovan Battista, quale segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto, ad accedere con le proprie credenziali alle ore **10:56**, al sistema informatico della piattaforma telematica.

Il Geom. Scaduto Giovan Battista eseguito l'accesso nella piattaforma telematica nell'area della gara in argomento, fa notare al Presidente e al seggio di gara che nell'area messaggistica sono pervenuti in data 17/10/2019 rispettivamente alle ore 11:54 un messaggio elettronico da parte del partecipante **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL** e alle ore 12:27 un messaggio elettronico da parte del partecipante **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL** aventi ad oggetto conferma integrazione documenti.

Il Presidente, preso atto che i partecipanti CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL - GEOTEK SRL (consorziata) e FENIX CONSORZIO STABILE SCARL – CASTROGIOVANNI SRL (consorziata) sono stati oggetto di soccorso istruttorio avviati il 15/10/2019 per le motivazioni riportate nel verbale n. 13 del 15/10/2019 della seduta di gara 15/10/2019, ordina di procedere all'apertura dei messaggi.

Aperto il messaggio elettronico fatto pervenire dal partecipante CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL - GEOTEK SRL (consorziata) si è constatato che riguarda la documentazione richiesta a seguito dell'avvio del soccorso istruttorio del 15/10/2019, giusta pec del 15/10/2019 delle ore 13:15, i cui termini per produrre la documentazione andavano a scadere il 22/10/2019 alle ore 12:00.


Accertato che la documentazione risulta idonea (modello ALLEGATO E) prodotto dall'operatore economico GEOTEK (consorziata), e riscontrato che detta documentazione è pervenuta con le modalità richieste ed entro i termini di scadenza, procede a sciogliere la riserva e dispone l'AMMISSIONE del concorrente alla fase successiva.

Aperto il messaggio elettronico fatto pervenire dal partecipante FENIX CONSORZIO STABILE SCARL – CASTROGIOVANNI SRL (consorziata) si è constatato che riguarda la documentazione richiesta a seguito dell'avvio del soccorso istruttorio del 15/10/2019, giusta pec del 15/10/2019 delle ore 14:08, i cui termini per produrre la documentazione andavano a scadere il 22/10/2019 alle ore 12:00.

Accertato che la documentazione risulta idonea (dichiarazione "ALLEGATO A/4) prodotto dall'operatore economico CASTROGIOVANNI SRL (consorziata), e riscontrato che detta documentazione è pervenuta con le modalità richieste ed entro i termini di scadenza, procede a sciogliere la riserva e dispone l'AMMISSIONE del concorrente alla fase successiva.

A questo punto si procede con l'apertura del plico informatico relativo alla documentazione amministrativa presentata dai partecipanti ancora non esaminati, previa acquisizione del relativo screenshots dei files in esso contenuti:

N. 102 AN.CO S.R.L. - PISACANE S.R.L. - Capofila: AN.CO S.R.L.




[Handwritten signature]

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.

N. 103 BARONE GIUSEPPE S.R.L.



Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
Copia di file					
20190817848-MACOS Allegato A1.pdf p7m	563.252	603.544	File PDF	30-08-2019 17:39	34678451
20190817400-MACOS Pausa.pdf p7m	149.090	155.533	File PDF	30-08-2019 17:40	E72E8A22
20190817400-esp-d-response.pdf p7m	157.270	134.626	File PDF	30-08-2019 17:40	9218F833
20190817400-esp-d-response.pdf p7m	156.805	65.907	File PDF	30-08-2019 17:40	341E413C
20190817400-MACOS Allegato A2.pdf p7m	702.520	693.843	File PDF	30-08-2019 17:40	C7870163
20190817400-MACOS Allegato A3.pdf p7m	3.038.874	2.139.478	File PDF	30-08-2019 17:40	952CA698
20190817400-MACOS Allegato A4.pdf p7m	303.333	313.376	File PDF	30-08-2019 17:40	4855C1E3
20190817400-MACOS Allegato A5.pdf p7m	78.209	49.615	File PDF	30-08-2019 17:40	25157A39
20190817400-MACOS Allegato B.pdf p7m	455.019	449.247	File PDF	30-08-2019 17:40	3875E44E
20190817400-scheda_d_polizia_089452719.pdf p7m	1.715.904	1.582.355	File PDF	30-08-2019 17:40	51E1A86A
20190817400-MACOS Allegato E.pdf p7m	538.636	555.548	File PDF	30-08-2019 17:40	E74A35E2
20190817400-MACOS Dichiarazione Integrità.pdf p7m	6.771.717	6.131.656	File PDF	30-08-2019 17:40	2910C79E
20190817400-MACOS Dichiarazione Subappalto.pdf p7m	541.870	438.058	File PDF	30-08-2019 17:40	A885413C

Totale 15,026,155 bytes in 13 file

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



M G R
e

Nome oggetto	Dimensione	Comprimo	Tipo	Modificato	CRC32
201908174052-DOMANDA-DE-PARTECIPAZIONE-ALLEGATO-A_1_1-punto-81.pdf	1174.076	1138.378	File PDF	08-08-2019 17:40	991D43EE
201908174059-show-PASSE.pdf	170.747	159.713	File PDF	08-08-2019 17:41	8300637C
201908174118-DG-E.pdf	81.836	71.850	File PDF	08-08-2019 17:41	44847859
201908174139-DICHIARAZIONE-INTEGRATIVA-AL-DGUE-ALLEGATO-A_2_2-punto-71-D.pdf	1.343.454	1.304.202	File PDF	08-08-2019 17:42	A5080243
201908174154-DICHIARAZIONE-DE-GLI-ALARI-93-COMMI-7-DEL-DI-05-30-2016-ALLEGATO-A_3.pdf	1.142.502	1.131.266	File PDF	08-08-2019 17:42	32E27119
201908174351-DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-ALLEGATO-A_4_4-punto-81-F.pdf	1.378.269	1.335.225	File PDF	08-08-2019 17:44	66X654CD
201908174418-Vestimento-ANIG-C.pdf	661.435	604.842	File PDF	08-08-2019 17:44	62536796
201908174449-PROTOCOLLO-DE-LEGALITA-ALLEGATO-B_1_1-Protocollo-de-leggita.pdf	1.224.894	1.209.540	File PDF	08-08-2019 17:44	F2891088
201908174518-DICHIARAZIONE-DE-AVVALIMENTO-IMPRESA-AUSILIATA-ALLEGATO-C.pdf	1.255.493	1.238.556	File PDF	08-08-2019 17:45	70EEL3FA
201908174555-DICHIARAZIONE-DE-AVVALIMENTO-IMPRESA-AUSILIATA-ALLEGATO-D-CREAM.pdf	830.120	807.438	File PDF	08-08-2019 17:45	1517C988
201908174713-Contratto-Avvallamento-CREAM.pdf	1.615.265	1.578.524	File PDF	08-08-2019 17:47	11426732
201908174759-ISTITUTO-AUTONOMO-CASE-POPOLARI-TRAPPANI-288X7.pdf	1.987.231	1.949.324	File PDF	08-08-2019 17:47	3F2CC7CF
201908174835-IFORMATIVA-AL-TRATTAMENTO-DEI-DATI-PERSONALI-FORNITORI-ALLEGATO-E.pdf	1.014.502	1.005.026	File PDF	08-08-2019 17:48	5784C221
201908175007-dichiarazione-Direzione-Tecnico-Giudice.pdf	751.811	720.483	File PDF	08-08-2019 17:50	C4612471
201908175041-dichiarazione-coco-Tesoro.pdf	542.216	616.209	File PDF	08-08-2019 17:50	34141971
201908175217-dichiarazione-soc-Torino.pdf	769.814	767.771	File PDF	08-08-2019 17:51	A245135E
201908175511-Documento-Avvallamento.pdf	10.300.811	10.906.051	File PDF	08-08-2019 17:55	69E72482
201908175617-Avvelto-SC4-Edilservice.pdf	1.677.371	1.554.415	File PDF	08-08-2019 17:56	50E87808
201908175715-Certificato-EDIL-SERVICE-9011.pdf	1.967.120	785.832	File PDF	08-08-2019 17:57	DEA70119

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.


Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato	CFC32
2019/08/15/102-DOMANDA-FARTECIPAZIONE706203.pdf p7m	448.207	4.745%	File PDF	08-08-2019 15:13	5015C0FE
2019/08/15/109-PASSO 4-4708719.pdf p7m	192.127	139.714	File PDF	08-08-2019 15:13	FC143F39
2019/08/15/121-C.C.-TRAPPAN0708219.pdf p7m	2.327.616	2.372.436	File PDF	08-08-2019 15:13	429C2EE8
2019/08/15/113-DICHIARAZIONE-DI16658114-DI010708219.pdf p7m	514.869	485.538	File PDF	08-08-2019 15:11	0530FF8E
2019/08/15/114-DICHIARAZIONE-ALL-320708219.pdf p7m	247.327	239.936	File PDF	08-08-2019 15:11	0C0F3997
2019/08/15/120-DICHIARAZIONE-ALL-320708219.pdf p7m	763.054	738.392	File PDF	08-08-2019 15:12	69449541
2019/08/15/125-ANAC-CAP-TRAPPAN08082019.pdf p7m	181.870	175.118	File PDF	08-08-2019 15:12	45DC3C6D
2019/08/15/128-FOTOCOCCOLLO-LEGAMITAT082018.pdf p7m	413.245	395.645	File PDF	08-08-2019 15:12	700C31E2
2019/08/15/130-P.000165083.pdf p7m	365.693	304.300	File PDF	08-08-2019 15:13	E138C4FE
2019/08/15/137-DICHIARAZIONE-ALL-80708219.pdf p7m	877.032	762.622	File PDF	08-08-2019 15:13	5795C058
2019/08/15/143-C. IDENTITA-LAUDANI 2017.pdf p7m	417.794	425.785	File PDF	08-08-2019 15:14	0E76D39C
2019/08/15/144-SCA-2018.pdf p7m	288.086	230.870	File PDF	08-08-2019 15:14	8A76951E
2019/08/15/147-CERTIFICATO-QUALITA.pdf p7m	1.561.650	1.514.202	File PDF	08-08-2019 15:14	4790777F
2019/08/15/155-C.C.-TRAPPAN0708219.pdf p7m	2.357.616	2.372.436	File PDF	08-08-2019 15:14	42C02EE8

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.
 Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.





Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



AMM

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato	CRC32
Cattella di file					
202308131850-Alegato-31-IngCutronaLS.pdf	3554500	3475478	File PDF	30/08/2023 13:13	59855C82
202308131854-Alegato-32-IngCutronaLS.pdf	2594507	1584111	File PDF	30/08/2023 13:23	13245588
202308131852-IngCutronaLS-Inf-DOSI.pdf	3581309	333726	File PDF	30/08/2023 13:23	64F6A283
202308131852-IngCutronaLS-Inf-DOSI.pdf	3581309	333726	File PDF	30/08/2023 13:23	64F6A283
202308131853-Alegato-33-IngCutronaLS.pdf	2563831	2494432	File PDF	30/08/2023 13:21	AFC6A395
202308131856-Alegato-34-IngCutronaLS.pdf	1241894	984306	File PDF	30/08/2023 13:22	EC364323
202308131841-Alegato-34-IngCutronaLS.pdf	4559892	4379205	File PDF	30/08/2023 13:24	DC788410
202308131859-contributo-AMC-IngCutronaLS.pdf	69825	40443	Applicazione	30/08/2023 13:25	F2ED0AEC
202308131855-Alegato-35-IngCutronaLS.pdf	1778099	1684683	File PDF	30/08/2023 13:25	220D03DE
202308131842-Inf-DOSI-100140832.pdf	1728312	1587548	File PDF	30/08/2023 13:27	01625824
202308131859-Alegato-35-IngCutronaLS.pdf	3455588	3232905	File PDF	30/08/2023 13:29	38425961
202308131847-Inf-DOSI-100140832-Inf-DOSI-100140832.pdf	149808	131692	File PDF	30/08/2023 13:29	8222971F
202308131849-IngCutronaLS-Inf-DOSI-100140832.pdf	45867	35240	File PDF	30/08/2023 13:34	CC1CCCF
202308131849-IngCutronaLS-Inf-Certificazione_qualita.pdf	111815	81653	File PDF	30/08/2023 13:34	E136A7ED
202308131858-IngCutronaLS-Inf-DOSI-100140832.pdf	1327477	1488724	File PDF	30/08/2023 13:35	69FC2150

Totale: 22.372.563 bytes in 15 file

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato	CRC32
201908143613-1-CAPOB-ALL-1-Domanda.pdf#p7m	2118769	2118724	File PDF	06-08-2019 15:39	0769FAA
201908143619-2-CAPOB-PATM-shw-201504.pdf#p7m	179216	151406	File PDF	06-08-2019 15:39	E426287
201908143624-3-CAPOB-DOE.pdf#p7m	328142	459736	File PDF	06-08-2019 15:41	3A55584C
201908144011-4-CAPOB-ALL-A-1.pdf#p7m	2118765	2101261	File PDF	06-08-2019 15:41	000A295E
201908144115-5-CAPOB-ALL-A-3.pdf#p7m	1745430	1720223	File PDF	06-08-2019 15:41	FE4C8343
201908144145-6-CAPOB-ALL-A-4.pdf#p7m	1389797	2548482	File PDF	06-08-2019 15:41	70848113
201908144200-11-CAPOB-VERBALE-11-1-CAPOB-TP.pdf#p7m	267667	261324	File PDF	06-08-2019 15:42	1E0F113D
201908144215-7-CAPOB-ALL-B-Protocollo.pdf#p7m	765778	731715	File PDF	06-08-2019 15:42	240E13E9
201908144234-8-CAPOB-ALL-C-Ausiliata.pdf#p7m	325443	883443	File PDF	06-08-2019 15:42	A81813D3
201908144319-9-200249829.pdf#p7m	368130	304717	File PDF	06-08-2019 15:43	230A14E9
201908144349-12-PMMA-CAPOB-Contratto-VVA.pdf#p7m	610519	579100	File PDF	06-08-2019 15:43	5484A2C6
201908144349-9-CAPOB-ALL-B-Informazioni.pdf#p7m	905727	333483	File PDF	06-08-2019 15:44	F0EE8225
201908144351-10-CAPOB-ALL-B-TESE-17-A-LP.pdf#p7m	142226	139132	File PDF	06-08-2019 15:44	6739F03F
201908144351-6-PMMA-ALL-C-Ausiliata.pdf#p7m	642855	616832	File PDF	06-08-2019 15:44	C818C17E
201908144351-1-PMMA-ALL-1-Domanda.pdf#p7m	1478138	1439355	File PDF	06-08-2019 15:47	F0828449
201908144744-2-PMMA-Med-DOE-ausiliata.pdf#p7m	312322	428124	File PDF	06-08-2019 15:47	500566C0
201908144810-3-PMMA-ALL-2.pdf#p7m	1547322	1512209	File PDF	06-08-2019 15:48	E1D4555E
201908144821-4-PMMA-ALL-4.pdf#p7m	2361502	2248100	File PDF	06-08-2019 15:48	60F2D9F5
2019081448715-5-PMMA-ALL-3-Protocollo.pdf#p7m	654295	613696	File PDF	06-08-2019 15:48	C1861D2E
201908144937-7-PMMA-ALL-E-Informazioni.pdf#p7m	714252	637488	File PDF	06-08-2019 15:49	E0448A7B
201908144938-8-PMMA-Dich-Avve-e-Integrativa-SULLA-17-A-LP.pdf#p7m	233768	223054	File PDF	06-08-2019 15:49	E1C433E9
201908144945-5a-PMMA-Sce-SOIA-14001-18001.pdf#p7m	2567718	2325444	File PDF	06-08-2019 15:49	A48168F7
201908144950-5b-PMMA-Sce-SOIA-14001-18001.pdf#p7m	1792210	173820	File PDF	06-08-2019 15:49	F14FC085
201908144950-10-PMMA-DOE-18.pdf#p7m	319477	319454	File PDF	06-08-2019 15:49	2A32A25A
201908144950-11-PMMA-DOE-4-11550-ALL-01.pdf#p7m	2365560	2181244	File PDF	06-08-2019 15:49	04A26779
201908144950-12a-CAPOB-SOA-2011-14001-04545.pdf#p7m	1711252	619526	File PDF	06-08-2019 15:50	874E55D3
201908144950-12b-CAPOB-WHITE-LIST-acc-01-03-2000.pdf#p7m	761481	126796	File PDF	06-08-2019 15:50	E06E500A
201908145025-12c-CAPOB-Ence-Mapp.pdf#p7m	418383	309526	File PDF	06-08-2019 15:50	230A02E8
201908145025-13-CAPOB-Documenti-Idem-18.pdf#p7m	491206	483138	File PDF	06-08-2019 15:51	85802184

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.

Il Presidente, alle ore 13:35, dichiara conclusi i lavori e fissa alle ore 09:00 del 22/10/2019 l'avvio della 17° seduta di gara, pertanto il Geom. Scaduto Giovan Battista procede alla chiusura della piattaforma telematica.

Il presidente di gara dispone di pubblicare il presente verbale nella piattaforma telematica nell'area pubblica, nell'area partecipanti e nel profilo del istituzionale di questo Istituto sezione "Amministrazione Trasparente", a valere anche quale avviso di comunicazione della successiva seduta di gara.

Dal che è redatto il presente verbale, che letto confermato, viene sottoscritto come segue:

Il seggio di gara:

- Dott. Pietro Savona Presidente 
- Dr.ssa Teresa Cusenza- test; 
- Geom. Scaduto Giovan Battista - test- segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto. 