



Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI



VERBALE 8° SEDUTA DI GARA DEL 19.04.2019

Procedura telematica ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dell'intervento denominato:
"PO FESR SICILIA 2014-2020 – Programmazione attuativa Azione 9.4.1 Intervento TP.04 – ALCAMO": Riqualificazione edilizia urbana Via Mistretta e Corso Generale dei Medici.

Importo lavori a base asta: € 1.998.458,83 - CIG: 77412422FD - CUP: C77I17000010002 -
Codice Caronte SI_1_18115

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 09:30, presso l'ufficio del 1° Servizio - Segreteria Tecnica e Appalti dell'Istituto Autonomo Case Popolari Trapani, sito in Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino, 15, si è riunita, in seduta pubblica il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara, giusta disposizione del Direttore Generale n. 5 del 01/04/2019 è così composto:

- Dott. Pietro Savona Presidente;
- Dott. Matteo Martinelli – test;
- Geom. Scaduto Giovan Battista quale test, segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica mediante l'utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" di questa Stazione Appaltante, raggiungibile dal seguente link <https://iacptrapani.acquistitelematici.it> dove le sedute pubbliche saranno direttamente visibili agli operatori economici effettuando l'accesso con le proprie credenziali.

Il Presidente preliminarmente all'apertura della seduta di gara, prende atto di quanto riferito dal Geom Scaduto Giovan Battista relativamente ad una verifica da questo effettuata in data 17/04/2019 nell'area messaggistica della gara all'interno della piattaforma telematica di negoziazione, dopo che ha notato che il partecipante COGEMAT srl non ha integrato entro le ore 12:00 del 17/04/2019 la documentazione richiesta a seguito di soccorso istruttorio avviato in data 10/04/2019 come riportato nel verbale di seduta di gara n. 5 del 10/04/2019.

Il Geom. Scaduto al riguardo riferisce che il messaggio inviato al partecipante COGEMAT srl in data 10/04/2019 alle ore 15:32 dal software che gestisce la piattaforma telematica, avente ad oggetto *"Richiesta di integrazione documentale relativa alla gara: "PO FESR SICILIA 2014-2020 - PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA AZIONE 9.4.1 - INTERVENTO TP.04 - ALCAMO": RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA VIA MISTRETTE E CORSO GENERALE DEI MEDICI"* risulta essere stato inviato all'indirizzo e-mail (cogemat.srl@libero.it) e non all'indirizzo di posta elettronica certificata del partecipante cogematsrl@pec.it, che questo ha indicato per le comunicazioni nei documenti di gara presentati (Dichiarazione resa su modello Allegato A/4).

Pertanto stante che l'indirizzo di posta elettronica ove è stata inviata la richiesta di integrazione documentale non è l'indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante ne tanto meno è un indirizzo di posta elettronica certificata (avente valenza legale), il Geom. Scaduto Giovan Battista

ha provveduto, al fine di poter gestire il soccorso istruttorio interamente mediante la piattaforma telematica, ad avvisare telefonicamente il partecipante affinché modificasse il proprio account. Inoltre lo stesso ha provveduto a generare il ticket n.011300 del 17/04/2019 nel servizio assistenza della Digitalpa (società gestore della piattaforma telematica di negoziazione) per autorizzare la modifica per la gara in argomento, dell'indirizzo di posta elettronica del partecipante COGEMAT srl, da cogemat.srl@libero.it in cogematsrl@pec.it.

Che il servizio di assistenza della Digitalpa in data 17/04/2019 ha comunicato a mezzo email delle ore 17:29 di aver provveduto alla modifica dell'indirizzo di posta elettronica come richiesto.

Per quanto sopra il Presidente dispone di avviare nuovamente nei confronti del partecipante COGEMAT srl, il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, per le stesse motivazioni riportate nel verbale n. 5 del 10/04/2019, stante che quello avviato il 10/04/2019 non ha avuto alcun esito poiché inviato ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato nei documenti di gara dal concorrente.

Il Presidente, dopo aver richiamato l'avviso che ha rinviato la seduta di gara fissata per le ore 09:00 del 18/04/2019 alle ore 09:00 di oggi, nonché in tutto i contenuti dei verbali dal n.1 al n.7, pubblicati nell'apposita area della piattaforma telematica, il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché le comunicazioni e i quesiti pubblicati nella piattaforma telematica di negoziazione nell'area della gara, autorizza il geom. Scaduto Giovan Battista, quale segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto, ad accedere con le proprie credenziali alle ore 09:40, al sistema informatico della piattaforma ed avviare la seduta di gara.

Preliminarmente come disposto dal Presidente si è proceduto ad avviare nuovamente il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 al concorrente COGEMAT srl, giusta pec delle ore 09:51, invitandolo a produrre entro le ore 12:00 del 26/04/2019, cauzione provvisoria come prevista al punto 7.1.L) del disciplinare di gara, in quanto quella prodotta in sede di partecipazione non si riferisce alla gara in argomento, restando inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione entro i termini stabiliti, il concorrente sarà escluso.

Successivamente il Geom. Scaduto Giovan Battista, fa notare al Presidente e al seggio di gara che nell'area messaggistica è pervenuto in data 16/04/2019 alle ore 18:20 un messaggio elettronico da parte dell'operatore economico ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA, avente ad oggetto conferma invio documentazione integrativa.

Il Presidente, preso atto che il concorrente ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (ausiliata) - CAMEDDA COSTRUZIONI SRL (ausiliaria) è stato oggetto di soccorso istruttorio avviato il 16/04/2019 per le motivazioni riportate nel verbale n. 7 della seduta di gara del 16/04/2019, ordina di procedere all'apertura del messaggio.

Aperto il messaggio elettronico si è constatato che riguardava documentazione richiesta a seguito dell'avvio del soccorso istruttorio del 16/04/2019 giusta pec di pari data delle ore 15:54, i cui termini per produrre la documentazione andavano a scadere il 23/04/2019 alle ore 12:00.

Accertato che la documentazione risulta idonea in quanto sono state prodotte con riferimento all'operatore economico CAMEDDA COSTRUZIONI SRL (ausiliaria) quanto richiesto con il superiore soccorso istruttorio, e riscontrato che la predetta documentazione è pervenuta con le modalità richieste ed entro i termini di scadenza, procede a sciogliere la riserva e dispone l'**AMMISSIONE** del concorrente alla fase successiva.

Completata questa fase il Presidente ordina di procedere con l'apertura del plico informatico relativo alla documentazione amministrativa presentata dai partecipanti ancora da validare, previa acquisizione anche dello screenshots dei files in esso contenuti e precisamente:

The bottom of the page features several handwritten signatures. On the left, there are two overlapping signatures. In the center, a large, thick black arrow points horizontally to the right. To the right of the arrow, there is a circular stamp or signature, and further to the right, another handwritten signature.

bre-dil-pf-zip - WinRAR (copie di valutazione)

File Comandi Utilità Preferiti Opzioni ?

Archivio Estrai Verifica Visione Elimina Trova Assistenti Info Anti-Virus Commenti Autoestrazione

bre-dil-pf-zip amministrativa - archivio ZIP, dimensione non-compressa di 7.278.912 bytes

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
Cattello di Site					
20190226102114 DOVE.pdf p7m	1.902.425	859.005	File P7M	26/02/2019 10:21	05F45804
20190226102132 espd-risposta.xml p7m	160.193	14.557	File P7M	26/02/2019 10:21	67556637
20190226102147 PASSOGE.pdf p7m	218.835	154.678	File P7M	26/02/2019 10:21	00AE4875
20190226102213 scheda_dipolizza_089406474.pdf p7m	2.137.807	1.933.559	File P7M	26/02/2019 10:22	1208F506
20190226102243-Certificato-SOL-e-ISO.pdf p7m	341.450	297.327	File P7M	26/02/2019 10:22	8F0C3472
20190226102303-Domanda-di-partecipazione-Allegato-A1.pdf p7m	488.722	441.778	File P7M	26/02/2019 10:23	11756805
20190226102317-Dichiarazione-Allegato-A2.pdf p7m	362.365	358.183	File P7M	26/02/2019 10:23	20540A75
20190226102341-Dichiarazione-Allegato-A4.pdf p7m	443.309	412.798	File P7M	26/02/2019 10:23	CACFAC7B
20190226102400-Protocollo-di-leggita-Allegato-B.pdf p7m	260.862	256.123	File P7M	26/02/2019 10:24	0A4E3774
20190226102439-Dichiarazione-presenza-visione-Allegato-E.pdf p7m	222.821	204.750	File P7M	26/02/2019 10:24	FFA60077
20190226102456-Dichiarazione-Allegato-F.pdf p7m	404.872	368.720	File P7M	26/02/2019 10:24	5501A0E3
20190226102514-Pagamento-contributo-ANAC.pdf p7m	293.058	263.851	File P7M	26/02/2019 10:25	AC60590E
20190226102544-Dichiarazione-Informativa.pdf p7m	900.352	836.762	File P7M	26/02/2019 10:25	1A070296

Totale: 7.278.912 bytes in 13 file

Procede ad esaminare i singoli files prodotti.


Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Procede ad esaminare i singoli files prodotti.


Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



Luigi

(Signature)

(Signature)




Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.



N.	59	PRO.A.CO S.R.L. (ausiliata) - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L.(ausiliaria)
----	----	---



Procede ad esaminare i singoli files prodotti.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente viene **AMMESSO** alla fase successiva.

Il Presidente, alle ore 13:47, dichiara conclusi i lavori e fissa alle ore 09:00 del 23/04/2019 l'avvio della 9ª seduta di gara, pertanto il Geom. Scaduto Giovan Battista procede alla chiusura della piattaforma telematica.

Il presidente di gara dispone di pubblicare il presente verbale nella piattaforma telematica nell'area pubblica, nell'area partecipanti e nel profilo del istituzionale di questo Istituto sezione "Amministrazione Trasparente", a valere anche quale avviso di comunicazione della successiva seduta di gara.

Dal che è redatto il presente verbale, che letto confermato, viene sottoscritto come segue:

Il seggio di gara:

- Dott. Pietro Savona Presidente

- Dott. Matteo Martinelli - test -

- Geom. Scaduto Giovan Battista - test - segretario verbalizzante e responsabile espletamento della gara tramite la piattaforma telematica di negoziazione di questo Istituto.